



CLARIFICARE 3



Clarificari referitoare la procedura pentru atribuire contract de finantare in valoare maxima de 70.000.000 lei.

1. Contractelele de finantare nerambursabila, precum si actele aditionale incheiate de companie cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

Contractul de finantare nr.158/20.12.2017 si contractul de finantare nr.1779/19.12.2022 se vor transmite anterior semnarii contractului.

Valoarea fiecarui proiect este detaliata astfel:

PROIECT COD SMIS 2014 + 108495 - Contract de finantare nr.158/20.12.2017, Conform Act aditional nr.9/10.05.2023:

Valoarea totala este de 965.233.517,57 lei;
Valoarea totala eligibila- 783.822.890,70 lei;
Valoarea neeligibila inclusiv TVA- 181.410.626,83 lei- finantata de la bugetul de stat.

Cofinantare UE din Fondul de Coeziune - 579.503.777,78 lei;
Cofinantare de la Bugetul de Stat - 88.629.989,54 lei;
Cofinantare din bugete locale- 13.635.383,01 lei;
Cofinantare Apa Canal SA Galați- 102.053.740,37 lei, din care: fonduri alocate de la Bugetul de Stat - 55.024.366,93 lei;

PROIECT COD SMIS 2014 + 154713- Contract de finantare nr.1779/19.12.2022

Valoarea totala - 369.604.677,38 lei;
Valoarea totala eligibila- 311.394.871,00 lei;
Valoarea neeligibila inclusiv TVA- 58.209.806,38 lei.

Cofinantare UE din FEDER- 248.804.501,94 lei;
Cofinantare din bugetul de stat- 38.052.453,23 lei;
Cofinantare din bugete locale - 5.854.233,57 lei;
Cofinantare Apa Canal SA Galați - 18.683.692,26 lei.

2. Stadiul fizic si stadiul valoric actual al implementarii proiectelor, respectiv cat s-a realizat/cheltuit pe fiecare proiect in parte si cat mai este de executat/incasat la fiecare proiect

Raspuns: Informatiile privind stadiul fizic si financiar al proiectelor si contractelor incluse in cadrul acestora se regasesc pe site-ul Apa Canal SA Galati, la urmatoarele adrese:

<https://podd2022.apa-canal.ro/news/stadiu-proiect-30-09-2023>

<https://poim-2014-2020.apa-canal.ro/news/stadiu-proiect-30-09-2023>

3. Situatia sumelor incasate, sumele de incasat in baza cererilor de rambursare depuse si valoarea lucrarilor ramase de executat pe fiecare proiect in parte

Raspuns: A se vedea raspunsul de la punctul 2.

4. S-a solicitat avans/prefinantare pe vreunul din proiectele in discutie? Daca da, rugam transmiterea cererii/cererilor de prefinantare.

Raspuns: Din prefinantare s-a solicita doar o singura transa de 30 milioane lei, in iulie 2018 si a fost recuperate integral.

5. Care este procentul de nerambursabilitate din valoarea totala a proiectelor?

Raspuns: 94%.

DIRECTOR GENERAL
Aurel CONDURACHE

